PRIKAZNiI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I
Smluvni strany

1. Gymnazium Petra Bezruce, Frydek-Mistek, prispévkova organizace

se sidlem: Ceskoslovenské armady 517, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupen: RNDr. Olga Onderkova — reditelka Skoly

1¢0: 00601411

DIC: neplatce

bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocka Frydek-Mistek

Cislo uctu: 5331781/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ing. Véra Janecka, tel.: 558 433 515...

(dale jen ,pfikazce™)

VARIANTA A (pro pravnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodnim rejstriku,
udaje na radcich 1-4 se vypini dle vypisu z obchodniho rejstriku)

2. Obchodni firma
se sidlem:
zastoupena:
ICO:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném .................. soudemyv ........ccue..ee. , Sp. zn. ...
(dale jen ,prikaznik™)

VARIANTA B (pro fyzickou osobu nezapsanou v obchodnim rejstriku, Udaje na radcich 1-4 se
vypini podle Zivnostenského listu, resp. vypisu z Zivnostenského rejstriku)

2. Jméno a prijmeni
podnikajici pod jménem:
se sidlem:
1C0:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo Uctu:
Zapsana V .......cccceueeneenn. ,vedené .......oocvevennn (doplrite ddaj o evidenci, ve které je
dand osoba zapsana)

(dale jen ,piikaznik")
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II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pripadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi dohledu nad fadnou realizaci stavby ,Rekonstrukce
elektroinstalace v télocvicnach".

7. Ucelem Cinnosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavienou se zhotovitelem stavby, verejnopravnimi rozhodnutimi,
s dokumentaci pro provadeni stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby,
rozpocCtovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespon 25% Ucast spolecnika
v obchodni spoleCnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykondvat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce elektroinstalace v té€locvi¢nach"
(dale jen ,stavba") vcetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“) a koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
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pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

 projektové dokumentace pro provadeéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované v dubnu
2020, spolecnosti Ing. Jaromir SAuparek, Zivicna 2858/11, 702 00 Ostrava,
1C0:22983597, pod Cislem 0320 - 1 a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti
nabidky zhotovitele v rdmci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila (dale jen ,,soupis
praci*),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inZzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano, s pozadavky
stavebniho zdkona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 1,5 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni i preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.

g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.

h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vSech Ukonl stavebnika a zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Gcastnikd fizeni, v€etné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle §22 odst.2 zakona C¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdeéjsich predpisd (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci“), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) ZajiSténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).
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m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
n) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatk( a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihltu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

q) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolanych prikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.

r) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na pfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSsem zménovym listlim zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisgjicich
s realizovanou stavbou.

t) Ucast na jedndnich a konzultacich s dal&imi Gcastniky vystavby.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho
fizeni na predmét pInéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk®
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

v) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

w) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dals$im zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

X) Spoluprace s projektantem zabezpecCujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS.

y) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pri provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad DPS.

z) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialll, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl - pfikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladll, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materidld",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( a materialC
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

dd)Uplatiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych nalezll v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.
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ff) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pfipravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

hh) Kontrola Fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebirad od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

jj) P¥iprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepisSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

kk) Kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

I) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Uredné opravnénymi zemémérickymi inzenyry
a jejich Cinnosti.

00) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

pp) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapisti z kontrolnich dng.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: olga.onderkova@gpbfm.cz), zhotoviteli a osobé vykonavajici autorsky
dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

qq) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace pdvodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnd od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

rr) Vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusSnému uradu.

ss) Zaijisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona €. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlibéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
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zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opateni z hlediska Casové potieby i zplisobu provedeni.

tt) Vramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

zapisy z pravidelnych kontrolnich dnd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatieni k naprave,
oznameni o neprijeti ulozenych opatteni k naprave,

koordinace s techniky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

koordinace  Cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavatelll s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

uu)Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané vramci funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti. V pripad€, Ze dojde k poruseni predpisl tykajicich se BOZP, bude soucasti
téchto zprav také vyplnény formuldr ,Seznam zjisténych pripadl poruseni predpist
tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani stavenisté
zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

IvV.
Doba pInéni

1. Prikaznik zahaji vykon inZenyrské Cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.

2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

V.
Odména

1. VARIANTA A - pro platce DPH

Celkova odména za inzenyrskou cinnost dle této smlouvy (vcetné cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich stran

a cini:
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odména bezDPH K¢

DPH K¢
odména celkem véethé DPH  ............... K¢
z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli cini:

bezDPH K¢
DPH K¢
vécetnéDPH = e K¢

b) odména za vykon inZzenyrské cinnosti béhem realizace stavby:
bezDPH K¢
DPH K¢
véetnéeDPH = o K¢

¢) odmeéna za vykon inzenyrské cinnosti po zahajeni prejimaciho Fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy Cini:

bezDPH . K¢
DPH K¢
véetneDPH = e K¢

VARIANTA B - PRO NEPLATCE DPH

Celkova odména za inzenyrskou ¢innost dle této smlouvy (vcetné Cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich stran
A CiNM svvnvenrnnsnnnnnns K¢, z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli Cini cuveserasenssennes K¢,

b) odména za vykon inZzenyrské Cinnosti b&hem realizace stavby Cini cueeseressrnsrnnss K¢,

c) odména za vykon inzenyrské ¢innosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy Cini ..................
Kc.

Prikaznik prohlasuje, Zze neni platcem DPH.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazki{ z této smlouvy.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pripad( dle nasledujiciho odstavce.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti plivodné predpokladané dobé
realizace stavby (napf. na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v disledku
prodleni zhotovitele), vyhrazuje si pfikazce v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,,ZZVZ") pravo
navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku smlouvy. NavySeni
odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. b) tohoto
¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni dobé realizace
stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci
prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem
nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby,
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které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy. Navyseni odmény bude
vzdy predem sjednano dodatkem k této smiouve.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
Clanku smiouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Rekonstrukce
elektroinstalace v télocvi¢nach",

c) oznaceni banky a dislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Uc¢tu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné
faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plivodni Ihdta splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazeni rovné 50 % prostavénosti stavby bude
prikaznikem vystavena faktura na Castku ve vySi 50 % z celkové odmény dle ¢l. V
odst. 1 této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

5. Zbyvajici cast odmeény ve vysi 50 % dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovana
konecnou fakturou po ukonceni vykonu inzenyrské Cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této
smlouvy

6. Procento prostavénosti stavby bude posuzovano sohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem v souladu s ¢l. III odst. 2 pism. u) této smlouvy odsouhlasenych
faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatk()
a bude prikaznikem doloZeno formou aktualni rekapitulace fakturace zhotovitele prokazujici
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10.

11.

dosazeni Urovné procenta prostavénosti stavby.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnli po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujici

prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové
schranky.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
prikazce.

Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pripadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUcCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ihité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.
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VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatrovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.
c) P¥i vykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na spinéni pokynl Ci provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i neldplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle pfislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostrednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni (dale jen ,,odborna osoba"“). Prikaznik je
opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dévodd, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem prikazce (osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas
se zménou odborné osoby bude doloZena doklady potfebnymi k prokazani pozadované
kvalifikace. Pfikazce vyda pisemny souhlas se zménou do 14 kalendarnich dnl od doruceni
Zadosti a vSech potrebnych dokladt za podminky, ze nova odborna osoba bude splfovat
potrebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci,
ktera byla pro tuto osobu stanovena v zadavacich podminkach verejné zakazky

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.
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7. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostiednictvim osoby, ktera splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickad osoba
zaméstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim
vykonu funkce koordinatora BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera
bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Dojde-li
v pribéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci
koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu
prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi spliiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych prislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady
na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.

X.
Sankcni ujednani
1. V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo

v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za
kazdy zjistény pripad.
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V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ity vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z déivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovéedét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz prikazce
obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni.
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3. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouZity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.gpbfm.cz.

Ve Frydku-Mistku dne: Vo, dne:

za prikazce za prikaznika
Jjméno, prijmeni funkce
RNDr. Olga Onderkova
feditelka Skoly
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